



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

阿下建設残土処理場工事その1				<b>請負入札執行表</b>				立会人	
----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 9月 24日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日		
				完 成 年 月 日	令和 4年 3月 31日		
工 事 場 所	西予市野村町阿下			落 札 高 (税込み)	¥29,370,000-		
入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年10月12日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税抜き)		
		9時05分					
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥29,430,500-		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥23,609,534-	
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥26,755,000-		契 約 日	令和 年 月 日	

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
㈱大塚組	26,700,000	1	落 札					
(株)井石建設	辞 退							
(有)大本組	辞 退							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株)河野建設	辞 退							
(株)サクラ建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
(株)清水組	辞 退							
(有)惣川	辞 退							
(株)東部総合建設	辞 退							







市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

30災 国補第3373号  
 (普)深山川河川災害復旧工事

請負入札執行表

決 裁 通 達	令和 3年 9月24日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 場 所	西予市野村町野村	完 成 年 月 日	令和 4年 3月 31日
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 3年10月12日	落 札 高 (税 込 み)	¥6,655,000-
設 計 金 額 (税 込 み)		調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
工 事 価 格 (税 抜 き)		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥5,302,864-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番 札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番 札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番 札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) 東部総合建設	6,050,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							







市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-673 平成30年災元野農地 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>
-----------------------------	----------------

決裁通達	令和 3年 9月 24日	着工年月日	令和 年 月 日
工事場所	西予市野村町長谷	完成年月日	令和 4年 3月 31日
入札日時 (開札日時)	令和 3年10月12日	落札高 (税込み)	¥4,708,000-
設計金額 (税込み)		調査基準価格 (税抜き)	
工事価格 (税抜き)		最低制限価格 (税抜き)	¥3,795,550-
		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 晃建	4,280,000	1	落札					
(株) 井石建設	辞退							
宇和土建(株)	辞退							
(株) 大塚組	辞退							
㈱大塚組	辞退							
大塚建設(株)	辞退							
(有) 大本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株) 河野建設	辞退							
(株) サクラ建設	辞退							





市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-655 平成30年災河野農地 災害復旧工事	<b>請 負 入 札 執 行 表</b>
-----------------------------	----------------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 9月 24日
---------	--------------

着 工 年 月 日	令和 年 月 日
完 成 年 月 日	令和 4年 3月 31日

工 事 場 所	西予市野村町長谷
---------	----------

落 札 高 (税込み)	¥3,190,000-
----------------	-------------

入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年10月12日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時40分		

調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
----------------------	--

設 計 金 額 (税込み)	予 定 価 格 (税込み)	¥3,201,000-
------------------	------------------	-------------

最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥2,522,190-
----------------------	-------------

工 事 価 格 (税抜き)	入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥2,910,000-
------------------	------------------------	-------------

契 約 日	令和 年 月 日
-------	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 晃建	2,900,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
宇和土建 (株)	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
㈱大塚組	辞 退							
大塚建設 (株)	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							





市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-606 平成30年災宇都宮農地① 災害復旧工事	<b>請 負 入 札 執 行 表</b>	立会人	
-------------------------------	----------------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 9月 24日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 4年 3月 31日
工 事 場 所	西予市野村町長谷	落 札 高 (税込み)	¥2,431,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 3年10月12日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
設 計 金 額 (税込み)		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥1,930,870-
工 事 価 格 (税抜き)		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 晃建	2,210,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
宇和土建 (株)	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
㈱大塚組	辞 退							
大塚建設 (株)	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							







市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-614 平成30年災名本農地 災害復旧工事	<b>請 負 入 札 執 行 表</b>	立会人	
-----------------------------	----------------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 9月24日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 4年 3月31日
工 事 場 所	西予市野村町長谷	落 札 高 (税込み)	¥2,222,000-
入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年10月12日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
	第 1 回 9時50分	第 2 回	
	第 3 回		
設 計 金 額 (税込み)	予 定 価 格 (税込み)	¥2,233,000-	最 低 制 限 価 格 (税抜き)
			¥1,738,940-
工 事 価 格 (税抜き)	入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥2,030,000-	契 約 日
			令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 晃建	2,020,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
宇和土建 (株)	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
㈱大塚組	辞 退							
大塚建設 (株)	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							





市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1609 平成30年災長谷古谷水路② 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
---------------------------------	----------------	-----	--

決裁通達	令和 3年 9月24日			着工年月日	令和 年 月 日
工事場所	西予市野村町長谷			完成年月日	令和 4年 3月31日
入札日時 (開札日時)	令和 3年10月12日	第 1 回 10時00分	第 2 回	第 3 回	落札高 (税込み) ¥2,035,000-
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥2,046,000-		調査基準価格 (税抜き)
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥1,860,000-		最低制限価格 (税抜き)
				契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 晃建	1,850,000	1	落札					
(株) 井石建設	辞退							
宇和土建(株)	辞退							
(株) 大塚組	辞退							
㈱大塚組	辞退							
大塚建設(株)	辞退							
(有) 大本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株) 河野建設	辞退							
(株) サクラ建設	辞退							





