市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

10-1019
平成30年災道山井手　災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 3年10月 1日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　2月28日
工事場所	西予市宇和町明間				落札高（税込み）	¥12,870,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年10月19日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥12,914,000-		最低制限価格（税抜き）	¥10,272,350-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥11,740,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
大東建設（株）	11,700,000	1	落札						
宇和土建（株）	辞退								
（株）大塚組	辞退								
大塚建設（株）	辞退								
西村建設（株）	辞退								
堀部建設（株）	辞退								
三崎建設（株）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

10-16・17
平成30年災八丁Ｂ農地外１件　災害復旧工事

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	令和 3年10月 1日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　2月２８日
工事場所	西予市宇和町明間				落札高（税込み）	¥7,480,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年10月19日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥7,524,000-		最低制限価格（税抜き）	¥5,929,830-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥6,840,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	6,800,000	1	落札						
（株）大塚組	辞退								
大塚建設（株）	辞退								
大東建設（株）	辞退								
西村建設（株）	辞退								
堀部建設（株）	辞退								
三崎建設（株）	辞退								