市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

ＣＡＴＶ整備事業　野村サブセンター整備工事

決裁通達	令和 3年 9月24日				着工年月日 完成年月日	令和　　年　　月　　日 令和　4年　6月３０日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥174,515,000-
入札日時 （開札日時）	令和 3年10月26日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	¥153,689,360-
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥185,020,000-		最低制限価格 （税抜き）	
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥168,200,000-		契約日	令和　　年　　月　　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
三徳電機（株）	158,650,000	1	落　札						
電気興業（株）　広島支店　四国営業所	159,700,000	2							
（株）四電工　宇和島営業所	162,000,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

公営住宅一の瀬団地改築工事（A棟）

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 3年10月 6日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月31日
工事場所	西予市宇和町伊賀上				落札高（税込み）	¥98,956,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年10月26日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥99,198,000-		最低制限価格（税抜き）	¥82,964,727-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥90,180,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）
中央綜合建設（株）	89,960,000	1	落　札					
（株）千葉工務店	90,000,000	2						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電 子 入 札

請 負 入 札 執 行 表

公営住宅一の瀬団地改築工事（B棟）

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 3年10月 6日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月31日
工事場所	西予市宇和町伊賀上				落札高（税込み）	¥99,000,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年10月26日	第1回 9時20分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥99,231,000-		最低制限価格（税抜き）	¥82,992,829-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥90,210,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）千葉工務店	90,000,000	1	落　札						
中央綜合建設（株）	90,060,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

三瓶小学校屋内運動場外壁タイル修繕工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 3年10月 8日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　1月14日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高（税込み）	¥4,620,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年10月26日	第1回 9時30分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,744,300-		最低制限価格（税抜き）	¥3,839,570-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,313,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）山幸	4,200,000	1	落札						
中央綜合建設（株）	4,240,000	2							
（有）丸万住宅	4,295,000	3							
（株）下元工務店	4,300,000								
（株）千葉工務店	4,300,000								
（有）大塚工務店	辞退								
平野建設（株）	未入札								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

西日本豪雨災害に伴う　下川地区　配水管本復旧工事

決裁通達	令和 3年10月 8日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　2月21日
工事場所	西予市宇和町下川				落札高（税込み）	¥15,004,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年10月26日	第1回 9時35分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥15,279,000-		最低制限価格（税抜き）	¥12,237,027-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥13,890,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	13,640,000	1	落札						
（有）土居原設備	13,750,000	2							
（有）林建材水道	13,780,000	3							
（有）ライフシステム	13,790,000								
（有）亀鳴設備	13,800,000								
（有）大塚工務店	辞退								
（有）清家水道	未入札								
平野建設（株）	未入札								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

宇和町小学校プール観覧席防水改修工事

決裁通達	令和 3年10月 8日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年12月24日
工事場所	西予市宇和町卯之町二丁目				落札高（税込み）	¥3,520,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年10月26日	第1回 9時40分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥3,608,000-		最低制限価格（税抜き）	¥2,931,952-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥3,280,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
中央綜合建設（株）	3,200,000	1	落札						
（株）下元工務店	3,250,000	2							
（有）丸万住宅	3,255,000	3							
（株）山幸	3,270,000								
（株）千葉工務店	3,280,000								
（有）大塚工務店	辞退								
平野建設（株）	未入札								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

市営住宅朝立役場前団地解体工事

決裁通達	令和 3年10月 8日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　2月28日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高 （税込み）	¥3,333,000-
入札日時 （開札日時）	令和 3年10月26日	第1回 9時45分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,445,200-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,821,395-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,132,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
三瓶建設（有）	3,030,000	1	落札						
中野工業（株）	3,120,000	2							
（有）大塚工務店	辞退								
平野建設（株）	未入札								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

【R2補正分】西予市ため池浸水想定区域図及びハザードマップ作成委託業務　請負入札執行表

決裁通達	令和 3年10月 8日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月15日
工事場所	西予市宇和町・野村町				落札高（税込み）	¥26,840,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年10月26日	第1回 9時50分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥29,865,000-		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥27,150,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）パスコ　愛媛支店	24,400,000	1	落　札						
国際航業（株）　松山営業所	25,750,000	2							
復建調査設計（株）　松山支店	26,600,000	3							
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	27,000,000								
アジア航測（株）　松山営業所	未入札								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

西予市橋梁補修設計委託業務その３

決裁通達	令和 3年10月 8日				着手年月日 完成年月日	令和　　年　　月　　日 令和　4年　2月２８日
工事場所	西予市野村町				落札高 （税込み）	¥20,570,000-
入札日時 （開札日時）	令和 3年10月26日	第１回 １０時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥22,320,100-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥20,291,000-		契約日	令和　　年　　月　　日

入札人氏名	第１回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高 （税抜き）	第２回見積高 （税抜き）	
南海測量設計（株）　西予営業所	18,700,000	1	落　札						
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	19,000,000	2							
（有）井上測量事務所	19,200,000	3							
（株）芙蓉コンサルタント　西予 営業所	19,250,000								
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	19,300,000								
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	19,400,000								
（株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所	19,400,000								