





市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

釜川地区耐震性貯水槽新設工事				<b>請負入札執行表</b>				立会人		
決裁通達	令和 3年10月21日			着工年月日	令和 年 月 日			完成年月日	令和 4年 3月31日	
工事場所	西予市野村町釜川			落札高 (税込み)						
入札日時 (開札日時)	令和 3年11月 9日			第 1 回	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 (税抜き)			
設計金額 (税込み)				予定価格 (税込み)				最低制限価格 (税抜き)		
工事価格 (税抜き)				入札書比較価格 (税抜き)				契約日	令和 年 月 日	

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 井石建設	未入札							
(株) 大塚組	辞退							
(有) 大本組	辞退							
貝吹土建 (有)	辞退							
(株) 河野建設	辞退							
(株) サクラ建設	辞退							
三協建設 (有)	辞退							
(株) 清水組	辞退							
(有) 惣川	辞退							
(株) 東部総合建設	辞退							





市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

野村復興住宅団地残土処理工事				<b>請負入札執行表</b>				立会人	
決 裁 通 達	令和 3年10月22日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日			完 成 年 月 日	令和 4年 2月10日
工 事 場 所	西予市野村町野村			落 札 高 ( 税 込 み )	¥5,005,000-				
入 札 日 時 ( 開 札 日 時 )	令和 3年11月 9日			第 1 回 9時20分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 き )		
設 計 金 額 ( 税 込 み )	-			予 定 価 格 ( 税 込 み )	¥5,062,200-		最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 き )	¥4,024,938-	
工 事 価 格 ( 税 抜 き )	-			入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 き )	¥4,602,000-		契 約 日	令和 年 月 日	

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
貝吹土建 (有)	4,550,000	1	落 札					
(株) 井石建設	未入札							
榊大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							
(株) 東部総合建設	辞 退							

