市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

下松葉団地外壁改修工事

決裁通達	令和 3年10月28日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月25日
工事場所	西予市宇和町下松葉				落札高（税込み）	¥35,167,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年11月16日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥35,343,000-		最低制限価格（税抜き）	¥28,919,664-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥32,130,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
中央綜合建設（株）	31,970,000	1	落札						
（株）千葉工務店	32,000,000	2							
（株）下元工務店	32,100,000	3							
（有）丸万住宅	32,103,000								
（有）大塚工務店	辞退								
平野建設（株）	未入札								
（株）山幸	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

一乃瀬橋補修工事その３

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 3年10月28日				着工年月日 完成年月日	令和　　年　　月　　日 令和　３年１２月２４日
工事場所	西予市宇和町卯之町				落札高 （税込み）	¥2,585,000-
入札日時 （開札日時）	令和 3年11月16日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,773,100-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,193,157-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,521,000-		契約日	令和　　年　　月　　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
協和道路（株）　南予営業所	2,350,000	1	落　札						
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	2,400,000	2							
鹿島道路（株）　南予出張所	2,500,000	3							
（株）西田興産　西予営業所	2,500,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

一の瀬団地G棟改築工事設計委託業務

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 3年10月28日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月25日
工事場所	西予市宇和町卯之町四丁目				落札高 （税込み）	¥3,388,000-
入札日時 （開札日時）	令和 3年11月16日	第1回 9時15分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,603,600-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,276,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）大野設計	3,080,000	1	落　札						
（株）鳳建築設計事務所	3,150,000	2							
（株）大建設計工務	3,150,000	2							
新企画設計（株）	3,200,000								
（株）綜企画設計　松山支店	3,250,000								
（株）中央設計	3,270,000								