市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

林道黒森支線地すべり災害復旧工事

決裁通達	令和 3年11月25日			着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月31日
工事場所	西予市城川町下相			落札高 （税込み）	¥194,700,000-
入札日時 （開札日時）	令和 3年12月14日	第1回 11時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥194,946,400-		最低制限価格 （税抜き）	¥158,983,040-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥177,224,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
山本建設（株）	177,000,000	1	落　札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

二及10号線配水管布設替工事

決裁通達	令和 3年11月26日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月31日
工事場所	西予市三瓶町二及				落札高 （税込み）	¥26,323,000-
入札日時 （開札日時）	令和 3年12月14日	第1回 11時10分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥27,148,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥21,848,294-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥24,680,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）亀嶋設備	23,930,000	1	落　札						
（株）宇和水道	24,200,000	2							
平野建設（株）	24,300,000	3							
（有）ライフシステム	24,300,000	3							
（有）清家水道	24,400,000								
（有）大塚工務店	24,600,000								
（有）土居原設備	未入札								
（有）林建材水道	未入札								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

明浜支所跡地整備工事

決裁通達	令和 3年11月26日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月18日	
工事場所	西予市明浜町高山				落札高 （税込み）	¥13,860,000-	
入札日時 （開札日時）	令和 3年12月14日	第1回 11時15分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）		
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥14,148,200-		最低制限価格 （税抜き）	¥11,255,384-	
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥12,862,000-		契約日	令和　年　月　日	

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	12,600,000	1	落札						
平野建設（株）	12,650,000	2							
（有）有田組	辞退								
井上建設（株）	未入札								
中野工業（株）	辞退								
長山建設（株）	未入札								
三瓶建設（有）	辞退								
三島建設（有）	未入札								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

渓筋地区体育館進入路整備工事

決裁通達	令和 3年11月26日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月11日
工事場所	西予市野村町鳥鹿野				落札高 （税込み）	
入札日時 （開札日時）	令和 3年12月14日	第1回 11時20分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）			最低制限価格 （税抜き）	
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）			契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高 （税抜き）	第2回見積高 （税抜き）	
（株）井石建設	辞　退								
㈱大塚組	辞　退								
（有）髙木建築	辞　退								
（株）だいわ	辞　退								
（株）東部綜合建設	辞　退								
西森建設（有）	辞　退								
（株）牧野建設	辞　退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

高山団地屋外物置改修工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 3年11月26日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月25日
工事場所	西予市明浜町高山				落札高 （税込み）	¥2,904,000-
入札日時 （開札日時）	令和 3年12月14日	第1回 11時30分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,965,600-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,401,672-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,696,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	2,640,000	1	落　札						
平野建設（株）	2,650,000	2							
（有）丸万住宅	2,654,000	3							
（株）下元工務店	2,670,000								
中央綜合建設（株）	2,690,000								
（株）千葉工務店	2,690,000								
（株）山幸	2,690,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

明浜柑橘加工施設新築工事に伴う地質調査委託業務

決裁通達	令和 3年11月26日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　2月　4日
工事場所	西予市明浜町高山				落札高 （税込み）	¥5,665,000-
入札日時 （開札日時）	令和 3年12月14日	第1回 11時40分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥6,325,000-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥5,750,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）キンキ地質センター　松山支店	5,150,000	1	落　札						
（株）荒谷建設コンサルタント西予事務所	5,300,000	2							
松山地下開発（株）	5,440,000	3							
（株）愛媛建設コンサルタント	5,500,000								
（株）ナイバ　愛媛支店	5,550,000								