

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

野村地区交流広場整備に伴う支障建築物解体工事				請負入札執行表				立会人	
------------------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 3年12月 3日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日		
				完 成 年 月 日	令和 4年 3月 31日		
工 事 場 所	西予市野村町野村			落 札 高 (税 込 み)	¥57,200,000-		
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 3年12月21日			調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	¥47,711,026-		
		第 1 回	第 2 回	第 3 回			
		9時00分					
設 計 金 額 (税 込 み)				予 定 価 格 (税 込 み)	¥57,937,000-		
工 事 価 格 (税 抜 き)				入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥52,670,000-		
				契 約 日	令和 年 月 日		

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) 東部綜合建設	52,000,000	1	落 札					
(株) だいわ	52,150,000	2						
(株) 井石建設	52,300,000	3						
(有) 大本組	52,300,000	3						
(株) 藤田建設	52,550,000							
(株) 大塚組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	未 入 札							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

30災 国補第4232号
 (普)深山川河川災害復旧工事その2

請負入札執行表

立会人	
-----	--

決裁通達	令和 3年12月 3日
工事場所	西予市野村町野村
入札日時 (開札日時)	令和 3年12月21日
設計金額 (税込み)	第 1 回 9時05分 予 定 価 格 (税 込 み) ¥31,273,000-
工事価格 (税抜き)	第 1 回 入札高 (税 抜 き) 入札書比較価格 (税 抜 き) ¥28,430,000-

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 4年 3月 31日
落札高 (税込み)	¥30,800,000-
調査基準価格 (税抜き)	
最低制限価格 (税抜き)	¥25,112,655-
契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 東部総合建設	28,000,000	1	落札					
(株) 井石建設	28,300,000	2						
(株) 藤田建設	28,350,000	3						
(株) 大塚組	辞退							
貝吹土建 (有)	辞退							
(株) 河野建設	辞退							
三協建設 (有)	辞退							
(株) 清水組	未入札							
(有) 惣川	未入札							
(株) 西建設	辞退							

