市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

30災国補第3368号
(普)ケンコウ川河川災害復旧工事

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	令和 3年12月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月31日
工事場所	西予市宇和町明間				落札高 （税込み）	¥100,760,000−
入札日時 （開札日時）	令和 4年 1月11日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥100,862,300−		最低制限価格 （税抜き）	¥82,069,126−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥91,693,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
大東建設（株）	91,600,000	1	落札						
宇和土建（株）	辞退								
（株）大塚組	辞退								
大塚建設（株）	辞退								
西村建設（株）	辞退								
堀部建設（株）	辞退								
三崎建設（株）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

30災国補第3369号
(普)倉谷川支流河川災害復旧工事

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	令和 3年12月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月31日
工事場所	西予市宇和町明間				落札高 (税込み)	¥34,320,000-
入札日時 (開札日時)	令和 4年 1月11日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥34,322,200-		最低制限価格 (税抜き)	¥27,647,097-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥31,202,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)	
大東建設（株）	31,200,000	1	落札						
宇和土建（株）	辞退								
（株）大塚組	辞退								
大塚建設（株）	辞退								
西村建設（株）	辞退								
堀部建設（株）	辞退								
三崎建設（株）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

林道雨包線舗装工事（舗装）

決裁通達	令和 3年12月17日			着工年月日 完成年月日	令和　　年　　月　　日 令和　4年　3月31日
工事場所	西予市野村町舟戸			落札高 （税込み）	¥12,320,000−
入札日時 （開札日時）	令和 4年 1月11日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥13,442,000−		最低制限価格 （税抜き）	¥10,665,570−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥12,220,000−		契約日	令和　　年　　月　　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
協和道路（株）　南予営業所	11,200,000	1	落　札						
鹿島道路（株）　南予出張所	11,400,000	2							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	11,800,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

市道湯の川・くらぬき線舗装工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 3年12月17日			着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月25日
工事場所	西予市明浜町高山			落札高 （税込み）	¥9,277,083-
入札日時 （開札日時）	令和 4年 1月11日	第1回 9時15分	第2回 第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥10,648,000-	最低制限価格 （税抜き）	¥8,433,712-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥9,680,000-	契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	8,433,712	1	落　札						
鹿島道路（株）　南予出張所	8,500,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	9,200,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

田之筋小学校外壁改修工事

決裁通達	令和 3年12月20日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月31日
工事場所	西予市宇和町新城				落札高 （税込み）	¥7,150,000-
入札日時 （開札日時）	令和 4年 1月11日	第1回 9時20分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥7,337,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥5,956,521-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥6,670,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）下元工務店	6,500,000	1	落札						
中央綜合建設（株）	6,600,000	2							
（株）千葉工務店	6,600,000	2							
（株）山幸	6,600,000	2							
平野建設（株）	6,650,000								
（有）大塚工務店	辞退								
（有）丸万住宅	未入札								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

市道旧町地区71号線舗装補修工事

決裁通達	令和 3年12月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月２２日
工事場所	西予市宇和町卯之町三丁目				落札高（税込み）	¥5,610,000-
入札日時（開札日時）	令和 4年 1月11日	第１回 ９時３０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥6,316,200-		最低制限価格（税抜き）	¥4,994,689-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥5,742,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	5,100,000	1	落　札						
協和道路（株）　南予営業所	5,500,000	2							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	5,550,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

俵津文楽会館駐車場舗装工事

決裁通達	令和 3年12月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月25日
工事場所	西予市明浜町俵津				落札高 （税込み）	¥3,666,452-
入札日時 （開札日時）	令和 4年 1月11日	第1回 9時35分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,215,200-		最低制限価格 （税抜き）	¥3,333,139-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,832,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	3,333,139	1	落　札						
鹿島道路（株）　南予出張所	3,333,200	2							
協和道路（株）　南予営業所	3,650,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

市道舗装補修工事（その1）

決裁通達	令和 3年12月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月２２日
工事場所	西予市宇和町内				落札高（税込み）	¥2,105,469-
入札日時（開札日時）	令和 4年 1月11日	第１回 9時４０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥2,420,000-		最低制限価格（税抜き）	¥1,914,063-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥2,200,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	1,914,063	1	落　札						
鹿島道路（株）　南予出張所	1,914,700	2							
協和道路（株）　南予営業所	2,100,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

特定空家等解体撤去工事

決裁通達	令和 3年12月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　2月２８日
工事場所	西予市三瓶町皆江1889番地				落札高 （税込み）	
入札日時 （開札日時）	令和 4年 1月11日	第１回 9時４５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）			最低制限価格 （税抜き）	
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）			契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高 （税抜き）	第２回見積高 （税抜き）	
（有）大塚工務店	辞　退								
中野工業（株）	辞　退								
平野建設（株）	辞　退								
三瓶建設（有）	辞　退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電 子 入 札

請 負 入 札 執 行 表

野村レクリエーション公園トイレ等新築工事設計委託業務

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 3年12月17日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月31日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥1,177,000−
入札日時 （開札日時）	令和 4年 1月11日	第1回 9時50分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥1,287,000−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,170,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
和気忠孝設計事務所	1,070,000	1	落　札						
三静企画設計	1,170,000	2							
清家一級建築設計事務所	1,170,000	2							
デザインシステム	1,170,000	2							
Y. A. Design	1,170,000	2							