

|    |     |     |     |     |      |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 市長 | 副市長 | 合 議 | 部 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 査 |
|    |     |     |     |     |      |     |     |

|     |     |       |          |
|-----|-----|-------|----------|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|-----|-----|-------|----------|

|                        |  |  |  |                |  |  |  |     |  |
|------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|-----|--|
| 西予市消防本部署敷地造成工事測量設計委託業務 |  |  |  | <b>請負入札執行表</b> |  |  |  | 立会人 |  |
|------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|-----|--|

|                |             |                  |             |                 |                 |          |  |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 決 裁 通 達        | 令和 3年12月23日 |                  |             | 着手年月日           | 令和 年 月 日        |          |  |
|                |             |                  |             | 完成年月日           | 令和 4年 3月 31日    |          |  |
| 工 事 場 所        | 西予市宇和町神領    |                  |             | 落札高<br>(税込み)    | ¥8,690,000-     |          |  |
| 入札日時<br>(開札日時) | 令和 4年 1月18日 |                  |             | 調査基準価格<br>(税抜き) |                 |          |  |
| 設計金額<br>(税込み)  |             | 第 1 回<br>9時00分   | 第 2 回       | 第 3 回           | 最低制限価格<br>(税抜き) |          |  |
| 業務価格<br>(税抜き)  |             | 予定価格<br>(税込み)    | ¥9,500,700- |                 | 契約日             | 令和 年 月 日 |  |
|                |             | 入札書比較価格<br>(税抜き) | ¥8,637,000- |                 |                 |          |  |

| 入 札 人 氏 名                | 第 1 回入札高<br>(税抜き) | 第3番札<br>までの区分 | 第 2 回入札高<br>(税抜き) | 第3番札<br>までの区分 | 第 3 回入札高<br>(税抜き) | 第3番札<br>までの区分 | 第 1 回見積高<br>(税抜き) | 第 2 回見積高<br>(税抜き) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| (有) 井上測量事務所              | 7,900,000         | 1             | 落 札               |               |                   |               |                   |                   |
| (有) 宇和測量設計事務所            | 8,000,000         | 2             |                   |               |                   |               |                   |                   |
| (株) 荒谷建設コンサルタント<br>西予事務所 | 8,100,000         | 3             |                   |               |                   |               |                   |                   |
| (有) ダイチ測研                | 8,150,000         |               |                   |               |                   |               |                   |                   |
| (株) 小笠原工務所 西予営業所         | 8,180,000         |               |                   |               |                   |               |                   |                   |
| (株) 八紘設計コンサルタント<br>宇和営業所 | 8,180,000         |               |                   |               |                   |               |                   |                   |
| (株) ウエストコンサルタント<br>西予事務所 | 8,200,000         |               |                   |               |                   |               |                   |                   |
| (株) ダイニン 西予営業所           | 8,200,000         |               |                   |               |                   |               |                   |                   |
| (株) オーエムアイ 西予営業所         | 8,250,000         |               |                   |               |                   |               |                   |                   |
| (株) 富士建設コンサルタント<br>西予事務所 | 8,250,000         |               |                   |               |                   |               |                   |                   |





|    |     |     |     |     |      |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 市長 | 副市長 | 合 議 | 部 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 査 |
|    |     |     |     |     |      |     |     |

|     |     |       |          |
|-----|-----|-------|----------|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|-----|-----|-------|----------|

|                |                |  |  |     |  |
|----------------|----------------|--|--|-----|--|
| 渓筋地区体育館進入路整備工事 | <b>請負入札執行表</b> |  |  | 立会人 |  |
|----------------|----------------|--|--|-----|--|

|                   |             |                        |             |                |                      |
|-------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------|
| 決 裁 通 達           | 令和 3年12月24日 |                        |             | 着 工 年 月 日      | 令和 年 月 日             |
|                   |             |                        |             | 完 成 年 月 日      | 令和 4年 3月25日          |
| 工 事 場 所           | 西予市野村町鳥鹿野   |                        |             | 落 札 高<br>(税込み) | ¥7,590,000-          |
| 入 札 日 時<br>(開札日時) | 令和 4年 1月18日 | 第 1 回<br>9時10分         | 第 2 回       | 第 3 回          | 調 査 基 準 価 格<br>(税抜き) |
| 設 計 金 額<br>(税込み)  |             | 予 定 価 格<br>(税込み)       | ¥7,736,300- |                | 最 低 制 限 価 格<br>(税抜き) |
| 工 事 価 格<br>(税抜き)  |             | 入 札 書 比 較 価 格<br>(税抜き) | ¥7,033,000- |                | 契 約 日                |
|                   |             |                        |             |                | 令和 年 月 日             |

| 入 札 人 氏 名  | 第 1 回 入 札 高<br>(税抜き) | 第 3 番札<br>までの区分 | 第 2 回 入 札 高<br>(税抜き) | 第 3 番札<br>までの区分 | 第 3 回 入 札 高<br>(税抜き) | 第 3 番札<br>までの区分 | 第 1 回 見 積 高<br>(税抜き) | 第 2 回 見 積 高<br>(税抜き) |
|------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 三協建設(有)    | 6,900,000            | 1               | 落 札                  |                 |                      |                 |                      |                      |
| (株) 井石建設   | 辞 退                  |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                      |
| (株)大塚組     | 辞 退                  |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                      |
| (有) 大本組    | 辞 退                  |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                      |
| 貝吹土建(有)    | 辞 退                  |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                      |
| (株) 河野建設   | 辞 退                  |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                      |
| (株) サクラ建設  | 辞 退                  |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                      |
| (株) 清水組    | 辞 退                  |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                      |
| (有) 惣川     | 辞 退                  |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                      |
| (株) 東部総合建設 | 辞 退                  |                 |                      |                 |                      |                 |                      |                      |





