| 市　長 | 副市長 | 合　　議 | 部　長 | 課　長 | 課長補佐 | 係　長 | 主　査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電　子　入　札

3災国補第3020号
市道石城地区172号線道路災害復旧工事

## 請　負　入　札　執　行　表

| 起業者 | 西　予　市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和 4年 2月 9日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和　4年　3月31日 |
| 工事場所 | 西予市宇和町西山田 | | | | 落札高<br>（税込み） | ¥3,718,000- |
| 入札日時<br>（開札日時） | 令和 4年 3月 1日 | 第1回<br>9時00分 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格<br>（税抜き） | |
| 設計金額<br>（税込み） | | 予定価格<br>（税込み） | ¥3,719,100- | | 最低制限価格<br>（税抜き） | ¥2,951,632- |
| 工事価格<br>（税抜き） | | 入札書比較価格<br>（税抜き） | ¥3,381,000- | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高（税抜き） | 第2回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀部建設（株） | 3,380,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| 宇和土建（株） | 辞退 | | | | | | | | |
| （株）大塚組 | 辞退 | | | | | | | | |
| 大塚建設（株） | 辞退 | | | | | | | | |
| 大東建設（株） | 辞退 | | | | | | | | |
| 西村建設（株） | 辞退 | | | | | | | | |
| 三崎建設（株） | 辞退 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |