

西予市建設コンサルタント業務等発注見通し一覧表

令和4年10月1日現在

| 番号 | 担当部署 | | 業務名 | 入札・契約の方法 | 業務区分 | 履行期間 | 入札・契約予定時期 | 業務概要 | 備考 |
|----|------|-------|---------------------------------|----------|-----------------|-------|-----------|--------------------------------|----|
| 1 | 消防本部 | 消防総務課 | 消防本部署新庁舎新築工事設計委託業務 | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 約12ヵ月 | 第3四半期 | 消防本部署新築工事に係る設計委託業務一式 | |
| 2 | 建設部 | 上下水道課 | ストックマネジメント計画策定委託業務(管路【汚水】簡易版) | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 約4ヶ月 | 第4四半期 | 簡易版 汚水管路ストックマネジメント基本計画 一式 | |
| 3 | 建設部 | 建設課 | 西予市橋梁点検委託業務その1 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 委託業務一式(西予市内) | |
| 4 | 建設部 | 建設課 | 西予市橋梁点検委託業務その2 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 委託業務一式(西予市内) | |
| 5 | 三瓶支所 | 産業建設課 | 三瓶給水区域 南地区送配水管水管橋布設替設計委託業務 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 水管橋布設替設計 N=1.0式 | |
| 6 | 産業部 | 農業水産課 | 永長ゴム堰改修工事詳細設計委託業務 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 約6ヶ月 | 第3四半期 | ゴム堰改修詳細設計一式 | |
| 7 | 建設部 | 上下水道課 | 神野久 中継ポンプ場実施設計 | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 約6ヶ月 | 第3四半期 | 農集処理場改造設計 一式 | |
| 8 | 建設部 | 上下水道課 | 神野久 中継ポンプ場圧送管実施設計 | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 約6ヶ月 | 第3四半期 | 圧送管路実施設計 一式 | |
| 9 | 三瓶支所 | 産業建設課 | 三瓶給水区域 国道378号線蔵貫浦地区配水管布設替設計委託業務 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 配水管布設替詳細設計 L=540m | |
| 10 | 三瓶支所 | 産業建設課 | 西予市みかめ本館外壁全面打診等調査委託業務 | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 外壁全面打診等調査・報告(建築基準法第12条関係)業務 一式 | |