市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	室　長	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

下川地区　送・配水管布設替工事

決裁通達	令和 5年 5月19日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年10月30日
工事場所	西予市宇和町下川				落札高 （税込み）	¥20,350,000−
入札日時 （開札日時）	令和 5年 6月 6日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥20,790,000−		最低制限価格 （税抜き）	¥17,074,580−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥18,900,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）
（株）宇和水道	18,500,000	1	落　札					
（有）清家水道	18,600,000	2						
（有）ライフシステム	18,650,000	3						
三和建設（有）	18,700,000							
（有）土居原設備	18,700,000							
（有）林建材水道	18,710,000							
（有）大塚工務店	18,750,000							
（有）亀嶋設備	18,800,000							
平野建設（株）	未入札							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	室　長	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

一の瀬団地改築工事（Ｉ、Ｊ棟）設計委託業務

起業者	西　予　市	執行担当者	財政課契約監理室
立会人			

決裁通達	令和 5年 5月19日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　6年　2月２９日	
工事場所	西予市宇和町卯之町四丁目				落札高 （税込み）		
入札日時 （開札日時）	令和 5年 6月 6日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）		
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）			最低制限価格 （税抜き）		
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）			契約日	令和　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高 （税抜き）	第２回見積高 （税抜き）	
（株）鳳建築設計事務所	辞　退								
（株）大野設計	辞　退								
新企画設計（株）			不　調						
（株）綜企画設計　松山支店	辞　退								
（株）大建設計工務	辞　退								
（株）中央設計	辞　退								
都市空間設計（株）	辞　退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	室　長	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

多田小学校屋内運動場改修工事設計委託業務

起業者	西　予　市	執行担当者	財政課契約監理室
立会人			

決裁通達	令和 5年 5月19日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年12月15日
工事場所	西予市宇和町河内				落札高 （税込み）	¥2,486,000-
入札日時 （開札日時）	令和 5年 6月 6日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,486,000-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,260,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
新企画設計（株）	2,260,000	1	抽選により落札						
（株）綜企画設計　松山支店	2,260,000	1							
（株）鳳建築設計事務所	辞退								
（株）大野設計	辞退								
（株）大建設計工務	辞退								
（株）中央設計	辞退								
都市空間設計（株）	辞退								