

市長	副市長	合 議	部長	課長	室長	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

R4字補第1号 旧町地区第71工区管路整備工事その1	請負入札執行表
-------------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決裁通達	令和5年6月2日
------	----------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 6年 1月31日

工事場所	西予市宇和町卯之町四丁目・伊賀上
------	------------------

落札高 (税込み)	
--------------	--

入札日時 (開札日時)	令和5年6月20日	第1回	第2回	第3回
		9時20分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)
---------------	---------------

最低制限価格 (税抜き)	
-----------------	--

工事価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)
---------------	------------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)

不調

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

林道ダネクサ2号線舗装工事（改良）				請負入札執行表				立会人	
決 裁 通 達	令和 5年 6月 2日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日			完 成 年 月 日	令和 5年 12月 15日
工 事 場 所	西予市野村町高瀬			落 札 高 (税 込 み)	¥11,000,000-				
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 5年 6月 20日			第 1 回 9時50分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)		
設 計 金 額 (税 込 み)				予 定 価 格 (税 込 み)	¥11,089,100-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥9,046,800-	
工 事 価 格 (税 抜 き)				入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥10,081,000-		契 約 日	令和 年 月 日	

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) 藤田建設	10,000,000	1	落 札					
(株) 井石建設	10,030,000	2						
(株) 河野建設	10,030,000	2						
(株)大塚組	10,050,000							
貝吹土建（有）	10,050,000							
(株) 西建設	10,050,000							
(株) 山下建設	10,060,000							
三協建設（有）	10,080,000							
(有) 大本組	未入札							
(株) サクラ建設	辞 退							

