



市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

10-202 令和4年災馬地水路 災害復旧工事		<b>請負入札執行表</b>			立会人	
決裁通達	令和5年6月9日			着工年月日	令和 年 月 日	
工事場所	西予市野村町野村			完成年月日	令和 6年 2月 29日	
入札日時 (開札日時)	令和5年6月27日	第1回	第2回	第3回	落札高 (税込み)	¥7,469,000-
		9時10分			調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥7,590,000-		最低制限価格 (税抜き)	¥6,149,560-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥6,900,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 井石建設	6,790,000	1	落札					
(株) 西建設	6,895,000	2						
榎大塚組	辞退							
(有) 大本組	未入札							
貝吹土建(有)	辞退							
(株) 河野建設	辞退							
(株) サクラ建設	辞退							
三協建設(有)	辞退							
三和建設(有)	辞退							
(株) 清水組	辞退							



市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

10-203 令和4年災岡成水路 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>
----------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決裁通達	令和5年6月9日	着工年月日	令和 年 月 日	完成年月日	令和 6年 2月 29日
工事場所	西予市野村町蔵良	落札高 (税込み)	¥4,488,000-		
入札日時 (開札日時)	令和5年6月27日	調査基準価格 (税抜き)			
設計金額 (税込み)		最低制限価格 (税抜き)	¥3,704,890-		
工事価格 (税抜き)		契約日	令和 年 月 日		

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株)河野建設	4,080,000	1	落札					
(株)井石建設	4,130,000	2						
(株)藤田建設	4,130,000	2						
貝吹土建(有)	4,140,000							
(株)清水組	4,140,000							
(株)西建設	4,145,000							
(有)惣川	4,150,000							
(株)大塚組	辞退							
(有)大本組	未入札							
(株)サクラ建設	辞退							







市長	副市長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

10-201 令和4年災坂本水路 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>
----------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和5年6月9日
---------	----------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 6年 2月 29日

工 事 場 所	西予市野村町阿下
---------	----------

落札高 (税込み)	¥2,354,000-
--------------	-------------

入札日時 (開札日時)	令和5年6月27日	第1回	第2回	第3回
		9時30分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)	¥2,398,000-
---------------	---------------	-------------

最低制限価格 (税抜き)	¥1,927,590-
-----------------	-------------

工事価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)	¥2,180,000-
---------------	------------------	-------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株)井石建設	2,140,000	1	落札					
(株)西建設	2,175,000	2						
㈱大塚組	辞退							
(有)大本組	未入札							
貝吹土建(有)	辞退							
(株)河野建設	辞退							
(株)サクラ建設	辞退							
三協建設(有)	辞退							
三和建設(有)	辞退							
(株)清水組	辞退							





市長	副市長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

10-105 令和4年災朝日農地 災害復旧工事		<b>請負入札執行表</b>			立会人	
決 裁 通 達	令和5年6月9日			着工年月日	令和 年 月 日	
				完成年月日	令和 6年 2月 29日	
工 事 場 所	西予市野村町阿下			落札高 (税込み)	¥2,233,000-	
入札日時 (開札日時)	令和5年6月27日	第1回 9時40分	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥2,266,000-		最低制限価格 (税抜き)	¥1,821,070-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥2,060,000-		契約日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 井石建設	2,030,000	1	落 札					
(株) 西建設	2,055,000	2						
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	未 入 札							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
三和建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							







市長	副市長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	財政課契約監理室
-----	-----	-------	----------

林道岩瀬戸線舗装測量設計委託業務		<b>請負入札執行表</b>		立会人	
------------------	--	----------------	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 5年 6月 8日			着手年月日	令和 年 月 日	完成年月日	令和 5年 12月 20日
工 事 場 所	西予市宇和町田野中			落札高 (税込み)	¥2,860,000-		
入札日時 (開札日時)	令和 5年 6月 27日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 (税抜き)		
		9時55分			最低制限価格 (税抜き)		
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥3,080,000-			契約日	令和 年 月 日
業務価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥2,800,000-				

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(有) 宇和測量設計事務所	2,600,000	1	落札					
(株) 赤岡建設コンサルタント 西予事務所	2,650,000	2						
(有) ダイチ測研	2,650,000	2						
(株) 小笠原工務所 西予営業所	2,680,000							
(株) 富士建設コンサルタント 西予事務所	2,680,000							
(株) 八紘設計コンサルタント 宇和営業所	2,690,000							
(株) 荒谷建設コンサルタント 西予事務所	2,700,000							
(有) 井上測量事務所	2,700,000							
(株) ダイニン 西予営業所	2,700,000							
(株) オーエムアイ 西予営業所	2,720,000							



