市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

長早漁港海岸高潮対策工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

決裁通達	令和 5年 8月29日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 6年 2月29日
工事場所	西予市三瓶町長早				落札高 （税込み）	¥63,030,000-
入札日時 （開札日時）	令和 5年 9月19日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥64,933,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥52,497,605-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥59,030,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
中野工業（株）	57,300,000	1	落札						
井上建設（株）	58,500,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

公共下水道事業に伴う配水管布設替工事（伊賀上）

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

決裁通達	令和 5年 8月31日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 6年 2月29日
工事場所	西予市宇和町伊賀上、卯之町四丁目				落札高（税込み）	¥27,830,000-
入札日時（開札日時）	令和 5年 9月19日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥28,446,000-		最低制限価格（税抜き）	¥23,387,938-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥25,860,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）林建材水道	25,300,000	1	落札						
（株）宇和水道	25,500,000	2							
（有）土居原設備	25,600,000	3							
（有）大塚工務店	25,700,000								
三和建設（有）	25,800,000								
（有）清家水道	25,800,000								
平野建設（株）	25,800,000								
（有）亀嶋設備	25,850,000								
（有）ライフシステム	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	室　長	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

高山漁港機能保全計画更新委託業務

決裁通達	令和 5年 8月31日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　6年　2月29日
工事場所	西予市明浜町高山・宮野浦				落札高 （税込み）	¥14,410,000−
入札日時 （開札日時）	令和 5年 9月19日	第1回 9時15分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥15,983,000−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥14,530,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
復建調査設計（株）　松山支店	13,100,000	1	落　札						
（株）シアテック	13,600,000	2							
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	13,800,000	3							
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	14,000,000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	14,000,000								
（株）パスコ　愛媛支店	14,300,000								
国際航業（株）　松山営業所	14,400,000								