市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	室　長	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

西予市消防本部署建築工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 5年 9月15日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　7年　2月28日
工事場所	西予市宇和町神領				落札高（税込み）	¥1,105,500,000-
入札日時（開札日時）	令和 5年10月17日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥1,115,400,000-		最低制限価格（税抜き）	¥944,807,712-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥1,014,000,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
西予市消防本部署建築工事　一宮工務店・中央綜合建設特定建設工事共同企業体	1,005,000,000	1	落　札						
西予市消防本部署建築工事　堀田・下元共同企業体	1,010,000,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

西予市消防本部署電気設備工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

決裁通達	令和 5年 9月15日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　7年　2月28日	
工事場所	西予市宇和町神領				落札高（税込み）	¥187,000,000-	
入札日時（開札日時）	令和 5年10月17日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）		
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥197,450,000-		最低制限価格（税抜き）	¥166,023,612-	
工事価格（税抜き）		入札審比較価格（税抜き）	¥179,500,000-		契約日	令和　年　月　日	

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
西予市消防本部署電気設備工事　伊方電気工事・カミクボ電設特定建設工事共同企業体	170,000,000	1	落札						
西予市消防本部署電気設備工事四電工・みよし電工共同企業体	179,000,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	室　長	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

西予市消防本部署機械設備工事

決裁通達	令和 5年 9月15日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　7年　2月28日
工事場所	西予市宇和町神領				落札高 （税込み）	¥103,070,000-
入札日時 （開札日時）	令和 5年10月17日	第1回 9時20分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥104,269,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥87,491,267-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥94,790,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高 （税抜き）	第2回見積高 （税抜き）	
（有）清家水道	93,700,000	1	落　札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	室　長	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

市道平岩線道路改良工事

決裁通達	令和 5年 9月28日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　6年　3月31日
工事場所	西予市城川町遊子谷				落札高（税込み）	¥46,574,000-
入札日時（開札日時）	令和 5年10月17日	第1回 9時30分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥47,284,600-		最低制限価格（税抜き）	¥38,886,177-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥42,986,000-		契約日	令和　年　月　日

入、札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
冨永建設（有）	42,340,000	1	落　札						
（株）土居原組	42,800,000	2							
山本建設（株）	42,800,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	室　長	係　長	主　査

電　子　入　札

請負入札執行表

公営住宅狩浜枝浦団地外壁改修工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

決裁通達	令和 5年 9月28日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　6年　2月29日
工事場所	西予市明浜町狩浜				落札高 （税込み）	¥12,958,000-
入札日時 （開札日時）	令和 5年10月17日	第1回 9時40分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥13,090,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥10,842,487-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥11,900,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）
平野建設（株）	11,780,000	1	落　札					
（株）下元工務店	11,800,000	2						
（株）千葉工務店	11,800,000	2						
中央綜合建設（株）	11,900,000							
（有）大塚工務店	無　効							
（有）丸万住宅	辞　退							
（株）山幸	辞　退							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	室　長	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

公営住宅俵津大浦団地外壁改修工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

決裁通達	令和 5年 9月28日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　6年　2月29日	
工事場所	西予市明浜町俵津				落札高 （税込み）	¥10,560,000−	
入札日時 （開札日時）	令和 5年10月17日	第1回 9時45分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）		
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥10,758,000−		最低制限価格 （税抜き）	¥8,895,979−	
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥9,780,000−		契約日	令和　年　月　日	

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
平野建設（株）	9,600,000	1	落　札						
（株）下元工務店	9,700,000	2							
（株）千葉工務店	9,700,000	2							
（有）大塚工務店	9,750,000								
中央綜合建設（株）	9,780,000								
（有）丸万住宅	辞　退								
（株）山幸	辞　退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	室　長	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

西予市消防本部署建設工事監理委託業務

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

決裁通達	令和 5年 9月28日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　7年　3月14日
工事場所	西予市宇和町神領				落札高 （税込み）	¥13,530,000−
入札日時 （開札日時）	令和 5年10月17日	第1回 9時50分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥13,871,000−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥12,610,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）大建設計工務	12,300,000	1	落　札						
（株）鳳建築設計事務所	12,500,000	2							
（株）大野設計	12,500,000	2							
都市空間設計（株）	12,550,000								
新企画設計（株）	12,600,000								
（株）中央設計	12,600,000								
（株）綜企画設計　松山支店	12,610,000								