

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

野村地区公園広場等整備工事（緑地）	請負入札執行表			立会人
-------------------	----------------	--	--	-----

決裁通達	令和 5年11月16日			着工年月日	令和 年 月 日
工事場所	西予市野村町野村			完成年月日	令和 6年 2月 28日
入札日時 （開札日時）	令和 5年12月 5日	第 1 回 9時25分	第 2 回	第 3 回	落札高 （税込み） ¥2,673,000-
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,730,200-		調査基準価格 （税抜き）
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,482,000-		最低制限価格 （税抜き） ¥2,218,681-
				契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 （税抜き）	第3番札 までの区分	第2回入札高 （税抜き）	第3番札 までの区分	第3回入札高 （税抜き）	第3番札 までの区分	第1回見積高 （税抜き）	第2回見積高 （税抜き）
貝吹土建（有）	2,430,000	1	落札					
㈱大塚組	2,455,000	2						
（株）井石建設	2,470,000	3						
（有）大本組	2,470,000	3						
（株）清水組	2,470,000	3						
（株）東部総合建設	2,470,000	3						
（株）藤田建設	2,470,000	3						
（株）山下建設	2,470,000	3						
（株）河野建設	2,480,000							
（有）惣川	2,480,000							

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

市道植木前石線道路災害復旧工事	請負入札執行表	立会人	
-----------------	----------------	-----	--

決裁通達	令和 5年11月21日	着工年月日	令和 年 月 日
工事場所	西予市野村町阿下	完成年月日	令和 6年 2月29日
入札日時 (開札日時)	令和 5年12月 5日	落札高 (税込み)	
設計金額 (税込み)		調査基準価格 (税抜き)	
工事価格 (税抜き)		最低制限価格 (税抜き)	
		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 井石建設	辞退							
(株) 大塚組	辞退							
(有) 大本組	辞退							
貝吹土建 (有)	未入札							
(株) 河野建設	辞退		不調					
(株) サクラ建設	辞退							
三協建設 (有)	辞退							
三和建設 (有)	辞退							
(株) 清水組	辞退							
(有) 惣川	辞退							

