市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

R4宇補第3号
みどり団地管路整備工事に伴う舗装復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 5年12月 8日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 6年 2月29日
工事場所	西予市宇和町伊賀上				落札高（税込み）	¥23,089,000-
入札日時（開札日時）	令和 5年12月26日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥25,568,400-		最低制限価格（税抜き）	¥20,938,810-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥23,244,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
協和道路（株） 南予営業所	20,990,000	1	落札						
鹿島道路（株） 南予出張所	21,500,000	2							
（株）ブリッジカンパニー 西予支店	22,500,000	3							
宇和島道路舗装（株）	23,000,000								
愛媛舗道（株）	23,000,000								
建商（株）	23,000,000								
東亜道路工業（株） 大洲出張所	辞退								
（株）西田興産	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電 子 入 札

請 負 入 札 執 行 表

林道宮野浦線開設工事（市単）

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

決裁通達	令和 5年12月 8日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 6年 3月31日
工事場所	西予市明浜町宮野浦				落札高（税込み）	¥24,530,000−
入札日時（開札日時）	令和 5年12月26日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時05分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥24,890,800−		最低制限価格（税抜き）	¥20,395,110−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥22,628,000−		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	22,300,000	1	落札						
平野建設（株）	22,550,000	2							
（有）有田組	辞退								
井上建設（株）	未入札								
長山建設（株）	辞退								
三島建設（有）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	室　長	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

R4宇単第４号
みどり団地管路整備工事に伴う舗装復旧工事（補助外その１）

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	令和 5年12月 8日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　6年　2月２９日	
工事場所	西予市宇和町伊賀上				落札高（税込み）	¥4,114,000−	
入札日時（開札日時）	令和 5年12月26日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）		
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,559,500−		最低制限価格（税抜き）	¥3,704,538−	
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,145,000−		契約日	令和　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
協和道路（株）　南予営業所	3,740,000	1	落　札						
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	4,000,000	2							
鹿島道路（株）　南予出張所	4,020,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	室　長	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

R4宇補第4号
伊賀上地区（みどり団地2工区）管路整備実施設計委託業務

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	令和 5年12月 8日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　6年　2月29日
工事場所	西予市宇和町伊賀上				落札高（税込み）	¥4,950,000−
入札日時（開札日時）	令和 5年12月26日	第1回 9時15分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥6,072,000−		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥5,520,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）井上測量事務所	4,500,000	1	落　札						
（株）赤岡建設コンサルタント 西予事務所	5,100,000	2							
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	5,100,000	2							
（株）オーエムアイ　西予営業所	5,150,000								
（株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所	5,180,000								
南海測量設計（株）　西予営業所	5,200,000								
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	5,250,000								
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	5,300,000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	5,300,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	室　長	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

市道植木前石線道路災害復旧工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

決裁通達	令和 5年12月 8日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 6年 3月25日
工事場所	西予市野村町阿下				落札高 （税込み）	¥3,124,000-
入札日時 （開札日時）	令和 5年12月26日	第1回 9時20分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,162,500-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,574,716-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,875,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）西建設	2,840,000	1	落　札						
（株）井石建設	2,870,000	2							
貝吹土建（有）	2,870,000	2							
㈱大塚組	辞　退								
（有）大本組	辞　退								
（株）河野建設	辞　退								
（株）サクラ建設	辞　退								
三協建設（有）	辞　退								
三和建設（有）	辞　退								
（株）清水組	辞　退								

電 子 入 札

請 負 入 札 執 行 表

市道植木前石線道路災害復旧工事

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

決裁通達	令和 5年12月 8日				着工年月日 完成年月日	令和 . 年 月 日 令和 6年 3月25日	
工事場所	西予市野村町阿下				落札高 （税込み）	¥3,124,000−	
入札日時 （開札日時）	令和 5年12月26日	第 1 回 9時20分	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 （税抜き）		
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,162,500−		最低制限価格 （税抜き）	¥2,574,716−	
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,875,000−		契約日	令和 年 月 日	

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）惣川	辞退								
（株）東部綜合建設	辞退								
（株）藤田建設	辞退								
（株）山下建設	辞退								