

電子入札

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

地砂補第41号 竹之内地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	請負入札執行表
----------------------------------	----------------

決 裁 通 達	令和 6年 1月19日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 6年 3月31日
工 事 場 所	西予市野村町野村	落 札 高 (税込み)	¥23,100,000-
入 札 日 時 (開札日時)	令和 6年 2月 6日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
設 計 金 額 (税込み)		第 1 回	第 2 回
		第 3 回	
工 事 価 格 (税抜き)		予 定 価 格 (税込み)	¥23,290,300-
		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥21,173,000-
		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥19,022,361-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株)大塚組	21,000,000	1	落 札					
(株) 井石建設	21,100,000	2						
(株) 東部綜合建設	21,100,000	2						
(株) 西建設	21,170,000							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
三和建設 (有)	辞 退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

空家B4-168 特定空家等除却工事	請負入札執行表	立会人	
-----------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 6年 1月19日	着工年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 6年 3月31日
工 事 場 所	西予市宇和町卯之町四丁目	落札高 (税込み)	¥3,520,000-
入札日時 (開札日時)	令和 6年 2月 6日	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)	第 1 回 9時30分	第 2 回	第 3 回
工事価格 (税抜き)	予定価格 (税込み)	¥3,641,000-	
	入札書比較価格 (税抜き)	¥3,310,000-	
		最低制限価格 (税抜き)	¥3,035,809-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)
三崎建設(株)	3,200,000	1	落 札					
都建設(株)	3,250,000	2						
宇和土建(株)	3,300,000	3						
(株)大塚組	3,300,000	3						
中央総合建設(株)	3,300,000	3						
堀部建設(株)	3,300,000	3						
(株)晃建	無 効							
(株)下元工務店	辞 退							
大東建設(株)	辞 退							
(株)千葉工務店	辞 退							

