



市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			
着手年月日	令和 年 月 日		
完成年月日	令和 6年 8月 23日		
落札高 (税込み)	¥2,255,000-		
調査基準価格 (税抜き)			
最低制限価格 (税抜き)			
契約日	令和 年 月 日		

惣川小学校外壁等改修工事設計委託業務					請 負 入 札 執 行 表					立 会 人						
決 裁 通 達		令和 6年 4月10日								着 手 年 月 日 完 成 年 月 日		令和 年 月 日 令和 6年 8月23日				
工 事 場 所		西予市野村町惣川								落 札 高 ( 税 込 み )		¥2,255,000-				
入 札 日 時 ( 開 札 日 時 )		令和 6年 4月23日		第 1 回 9時05分		第 2 回		第 3 回		調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 き )						
設 計 金 額 ( 税 込 み )				予 定 価 格 ( 税 込 み )		¥2,310,000-				最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 き )						
業 務 価 格 ( 税 抜 き )				入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 き )		¥2,100,000-				契 約 日		令和 年 月 日				
入 札 人 氏 名			第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )		第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )		第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )		第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )		第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )		
新企画設計 (株)			2,050,000		1	落 札										
(株) 鳳建築設計事務所			2,100,000		2											
(株) 大野設計			2,100,000		2											
(株) 綜企画設計 松山支店			2,100,000		2											
(株) 大建設工務			2,100,000		2											
(株) 中央設計			2,100,000		2											
都市空間設計 (株)			2,100,000		2											