

電 子 入 札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起 業 者	西 予 市	執 行 担 当 者	総務部財政課契約監理室
-------	-------	-----------	-------------

[illegible]

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

電 子 入 札

起 業 者	西 予 市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-------	-------	-------	-------------

林道雨包線舗装工事（改良）	請 負 入 札 執 行 表
---------------	---------------

決 裁 通 達	令和 6年 6月21日			着 工 年 月 日 完 成 年 月 日	令和 年 月 日 令和 6年 1 2月 1 0日
工 事 場 所	西予市野村町舟戸			落 札 高 (税 込 み)	¥10,868,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 6年 7月 9日	第 1 回 9時05分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥10,947,200-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥9,952,000-		契 約 日
					令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 （ 税 抜 き ）	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 （ 税 抜 き ）	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 （ 税 抜 き ）	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 （ 税 抜 き ）	第 2 回 見 積 高 （ 税 抜 き ）	
（株）サクラ建設	9,880,000	1	落 札						
（有）惣川	9,900,000	2							
貝吹土建（有）	9,950,000	3							
（株）西建設	9,950,000	3							
（株）井石建設	未入札								
㈱大塚組	辞 退								
（有）大本組	辞 退								
（株）河野建設	辞 退								
三協建設（有）	未入札								
三和建設（有）	辞 退								

電 子 入 札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

西予市宇和地区舗装補修工事

請負入札執行表

[illegible]