

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

[illegible]

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

[illegible]

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

[illegible]

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

林道南平佐須線開設工事

請負入札執行表

決 裁 通 達	令和 6年 7月 4日			着 工 年 月 日 完 成 年 月 日	令和 年 月 日 令和 7年 2月 28日
工 事 場 所	西予市城川町遊子谷			落 札 高 (税 込 み)	¥22,957,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 6年 7月23日	第 1 回 10時05分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥23,316,700-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥21,197,000-		契 約 日
					令和 年 月 日

[illegible]

電子入札

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

公営住宅一の瀬団地改築工事（I・J棟）監理委託業務					請 負 入 札 執 行 表			立 会 人		
決 裁 通 達	令和 6年 7月 4日				着 手 年 月 日 完 成 年 月 日		令和 年 月 日 令和 7年 3月 2 1日			
工 事 場 所	西予市宇和町卯之町四丁目				落 札 高 （ 税 込 み ）		¥2,695,000-			
入 札 日 時 （ 開 札 日 時 ）	令和 6年 7月23日	第 1 回 1 0 時 1 5 分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 （ 税 抜 き ）					
設 計 金 額 （ 税 込 み ）		予 定 価 格 （ 税 込 み ）	¥2,882,000-		最 低 制 限 価 格 （ 税 抜 き ）					
業 務 価 格 （ 税 抜 き ）		入 札 書 比 較 価 格 （ 税 抜 き ）	¥2,620,000-		契 約 日		令和 年 月 日			
入 札 人 氏 名		第 1 回 入 札 高 （ 税 抜 き ）	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 （ 税 抜 き ）	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 （ 税 抜 き ）	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 （ 税 抜 き ）	第 2 回 見 積 高 （ 税 抜 き ）	
新企画設計（株）		2,450,000	1	落 札						
都市空間設計（株）		2,550,000	2							
（株）鳳建築設計事務所		2,600,000	3							
（株）大野設計		2,600,000	3							
（株）大建設工務		2,600,000	3							
（株）中央設計		2,600,000	3							
（株）綜企画設計 松山支店		2,620,000								