

電 子 入 札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

請負入札執行表

請 負 入 札 執 行 表					立 会 人	
決 裁 通 達	令和 6年 7月26日				着 工 年 月 日 完 成 年 月 日	令和 年 月 日 令和 7年 2月 2 0 日
工 事 場 所	西予市城川町野井川・窪野				落 札 高 (税 込 み)	¥22,407,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 6年 8月20日	第 1 回 9 時 0 0 分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥22,756,800-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥18,634,330-
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥20,688,000-		契 約 日	令和 年 月 日

[illegible]

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

林道小振鍵山線開設工事	請負入札執行表
-------------	---------

決裁通達	令和 6年 7月26日	着工年月日	令和 年 月 日
工事場所	西予市野村町予子林	完成年月日	令和 7年 1月 3 日
入札日時 (開札日時)	令和 6年 8月20日	落札高 (税込み)	¥19,800,000-
設計金額 (税込み)		調査基準価格 (税抜き)	
工事価格 (税抜き)		最低制限価格 (税抜き)	¥16,343,050-
		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)	
(株) 藤田建設	18,000,000	1	落札						
(株) 河野建設	18,150,000	2							
(株) 井石建設	辞退								
㈱大塚組	辞退								
(有) 大本組	未入札								
貝吹土建(有)	辞退								
(株) サクラ建設	辞退								
三協建設(有)	辞退								
三和建設(有)	辞退								
(株) 清水組	未入札								

