

電子入札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

CATV整備事業 惣川サブセンター整備工事

請負入札執行表

決 裁 通 達	令和 6年 8月 1日				着 工 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 場 所	西予市野村町惣川				完 成 年 月 日	令和 7年 5月 3 1 日
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 6年 8月27日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	落 札 高 (税 込 み)	¥108,724,000-
		9時00分			調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	¥93,887,561-
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥112,090,000-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥101,900,000-		契 約 日	令和 年 月 日

[illegible]

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

電 子 入 札

起 業 者	西 予 市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-------	-------	-------	-------------

林業専用道横松線開設工事	請 負 入 札 執 行 表
--------------	---------------

決 裁 通 達	令和 6年 8月 2日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 7年 2月 28日
工 事 場 所	西予市野村町松溪	落 札 高 (税 込 み)	¥19,800,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 6年 8月 27日	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
設 計 金 額 (税 込 み)		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥16,336,620-
工 事 価 格 (税 抜 き)		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)	
(株) 清水組	18,000,000	1	落 札						
(株) 山下建設	18,080,000	2							
三協建設 (有)	18,100,000	3							
(株) 井石建設	辞 退								
㈱大塚組	辞 退								
(有) 大本組	辞 退								
貝吹土建 (有)	辞 退								
(株) 河野建設	辞 退								
(株) サクラ建設	辞 退								
三和建設 (有)	辞 退								

[illegible]

