

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

[illegible]

市長	副市長	合 議	部長	課長	室長	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

どすこいパーク駐車場整備工事	請 負 入 札 執 行 表
----------------	---------------

決 裁 通 達	令和 6年 8月23日				着 工 年 月 日 完 成 年 月 日	令和 年 月 日 令和 7年 1月 10日
工 事 場 所	西予市野村町野村				落 札 高 (税 込 み)	¥9,515,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 6年 9月10日	第 1 回 9 時 1 5 分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥9,676,700-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥7,873,828-
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥8,797,000-		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)	
貝吹土建 (有)	8,650,000	1	落 札						
㈱大塚組	8,700,000	2							
(株) 西建設	8,750,000	3							
(株) 井石建設	辞 退								
(有) 大本組	辞 退								
(株) 河野建設	辞 退								
(株) サクラ建設	辞 退								
三協建設 (有)	辞 退								
三和建設 (有)	辞 退								
(株) 清水組	辞 退								

電子入札

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

明浜歴史民俗資料館 展示ケース・柱・外壁タイル災害復旧 請負入札執行表
工事

決裁通達	令和 6年 8月23日	着工年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 6年11月 8日
工事場所	西予市明浜町高山	落札高 (税込み)	
入札日時 (開札日時)	令和 6年 9月10日	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		最低制限価格 (税抜き)	
工事価格 (税抜き)		契約日	令和 年 月 日
	第 1 回 9時20分	第 2 回	第 3 回
	予定価格 (税込み)		
	入札書比較価格 (税抜き)		

入札人氏名	第 1 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)
(有) 大塚工務店	辞退							
(株) 下元工務店	未入札							
中央総合建設 (株)	辞退							
(株) 千葉工務店	辞退		不調					
平野建設 (株)	辞退							
(有) 丸万住宅	未入札							
(株) 山幸	辞退							

