

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

蔵貫地域づくり活動センター屋根・外壁改修工事

請負入札執行表

決 裁 通 達	令和 6年 9月19日			着 工 年 月 日 完 成 年 月 日	令和 年 月 日 令和 7年 2月 14日
工 事 場 所	西予市三瓶町蔵貫浦			落 札 高 (税 込 み)	¥24,365,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 6年10月 8日	第 1 回 9時05分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥24,849,000-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥22,590,000-		契 約 日
					令和 年 月 日

[illegible]

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

[illegible]

電子入札

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

請負入札執行表									
竹之内橋補修工事									
決裁通達	令和 6年 9月19日					着工年月日	令和 年 月 日		
						完成年月日	令和 7年 1月31日		
工事場所	西予市野村町長谷					落札高 (税込み)			
入札日時 (開札日時)	令和 6年10月 8日		第 1 回 9時15分	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 (税抜き)			
設計金額 (税込み)			予定価格 (税込み)			最低制限価格 (税抜き)			
工事価格 (税抜き)			入札書比較価格 (税抜き)			契約日	令和 年 月 日		
入札人氏名	第 1 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)	
(株) 井石建設	辞退								
㈱大塚組	辞退								
(有) 大本組	辞退								
貝吹土建 (有)	辞退								
(株) 河野建設	辞退		不調						
(株) サクラ建設	辞退								
三協建設 (有)	辞退								
三和建設 (有)	辞退								
(株) 清水組	辞退								
(有) 惣川	辞退								

[illegible]