

電 子 入 札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起 業 者	西 予 市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-------	-------	-------	-------------

[illegible]

電 子 入 札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

起 業 者	西 予 市	執 行 担 当 者	総務部財政課契約監理室
-------	-------	-----------	-------------

林道泉川柳沢線開設工事					請 負 入 札 執 行 表					立 会 人						
決 裁 通 達		令和 7年 5月30日								着 工 年 月 日 完 成 年 月 日		令和 年 月 日 令和 8年 1月30日				
工 事 場 所		西予市城川町遊子谷								落 札 高 (税 込 み)		¥24,618,000-				
入 札 日 時 (開 札 日 時)		第 1 回 9時10分		第 2 回		第 3 回		調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)		最低制限価格 (税 抜 き) ¥20,429,890-						
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)		¥24,998,600-												
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)		¥22,726,000-				契 約 日		令和 年 月 日						
入 札 人 氏 名		第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)		第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)		第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)		第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)		第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)			
富永建設（有）		22,380,000		1	落 札											
白井建設（有）		22,700,000		2												
（株）土居原組		22,700,000		2												
山本建設（株）		22,700,000		2												
菊地建設（株）		辞 退														

電子入札

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

起 業 者	西 予 市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-------	-------	-------	-------------

請 負 入 札 執 行 表					立 会 人					
決 裁 通 達	令和 7年 5月30日				着 工 年 月 日	令和 年 月 日				
					完 成 年 月 日	令和 8年 1月 3 0 日				
工 事 場 所	西予市野村町惣川				落 札 高 (税 込 み)	¥19,800,000-				
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 7年 6月17日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)					
		9 時 1 5 分								
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥19,815,400-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥16,171,780-				
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥18,014,000-		契 約 日	令和 年 月 日				
入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)		
(株) 西建設	18,000,000	1	落 札							
貝吹土建 (有)	18,014,000	2								
(株) 井石建設	辞 退									
㈱大塚組	辞 退									
(有) 大本組	辞 退									
(株) 河野建設	辞 退									
三協建設 (有)	辞 退									
(株) 清水組	辞 退									
(有) 惣川	辞 退									
(株) 東部綜合建設	辞 退									

電 子 入 札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查
			,				

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

生誕の森林整備工事

請負入札執行表

立 会 人	
-------	--

決 裁 通 達	令和 7年 5月30日	着 工 年 月 日 完 成 年 月 日	令和 年 月 日 令和 7年10月31日
---------	-------------	------------------------	-------------------------

工 事 場 所	西予市宇和町卯之町三丁目	落 札 高 (税 込 み)	¥3,652,000-
---------	--------------	--------------------	-------------

入札日時 (開札日時)	令和 7年 6月17日	第 1 回 9時20分	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 (税抜き)
----------------	-------------	----------------	-------	-------	-----------------

設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)	¥3,779,600-	最低制限価格 (税抜き)	¥3,070,860-
---------------	---------------	-------------	-----------------	-------------

工事価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)	¥3,436,000-	契約日	令和 年 月 日
---------------	------------------	-------------	-----	----------

[illegible]

電 子 入 札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

起 業 者	西 予 市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-------	-------	-------	-------------

請 負 入 札 執 行 表						立 会 人			
林道南平佐須線災害復旧工事									
決 裁 通 達	令和 7年 5月30日					着 工 年 月 日	令和 年 月 日		
						完 成 年 月 日	令和 7年 9月 3 0 日		
工 事 場 所	西予市城川町遊子谷					落 札 高 (税 込 み)	¥3,212,000-		
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 7年 6月17日	第 1 回 9時 2 5 分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)				
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥3,265,900-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥2,651,380-			
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥2,969,000-		契 約 日	令和 年 月 日			
入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)	
富永建設（有）	2,920,000	1	落 札						
白井建設（有）	2,960,000	2							
（株）土居原組	2,960,000	2							
山本建設（株）	2,965,000								
菊地建設（株）	辞 退								

電子入札

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

市道田之筋地区50号線道路災害復旧工事					請 負 入 札 執 行 表			立 会 人		
決 裁 通 達		令和 7年 5月30日					着 工 年 月 日		令和 年 月 日	
							完 成 年 月 日		令和 7年 1 2月 1 9日	
工 事 場 所		西予市宇和町常定寺					落 札 高 (税 込 み)		¥2,805,000-	
入 札 日 時 (開 札 日 時)		第 1 回		第 2 回		第 3 回		調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)		
		9時 3 0分								
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)		¥2,890,800-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)		¥2,354,308-		
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)		¥2,628,000-		契 約 日		令和 年 月 日		
入 札 人 氏 名		第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)	
西村建設 (株)		2,550,000	1	落 札						
大東建設 (株)		2,590,000	2							
宇和土建 (株)		2,600,000	3							
(株) 大塚組		2,600,000	3							
都建設 (株)		2,600,000	3							
三崎建設 (株)		2,618,000								
(有) 市川総建		2,620,000								
(株) 晃建		2,620,000								
堀部建設 (株)		2,620,000								

電 子 入 札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

[illegible]