

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

[illegible]

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

電 子 入 札

起 業 者	西 予 市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-------	-------	-------	-------------

伊勢井谷農道改良工事	請 負 入 札 執 行 表
------------	---------------

決 裁 通 達	令和 7年 6月13日				着 工 年 月 日 完 成 年 月 日	令和 年 月 日 令和 7年 1 2月 1 9日
工 事 場 所	西予市野村町野村				落 札 高 (税 込 み)	¥18,040,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 7年 7月 1日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
		9時10分				
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥18,337,000-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥14,968,870-
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥16,670,000-		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)	
(有) 大本組	16, 400, 000	1	落 札						
(株) 井石建設	16, 500, 000	2							
(株) 東部綜合建設	16, 500, 000	2							
(株) 西建設	16, 600, 000								
榑大塚組	辞 退								
貝吹土建 (有)	辞 退								
(株) 河野建設	辞 退								
三協建設 (有)	辞 退								
(株) 清水組	辞 退								
(有) 惣川	辞 退								

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

[illegible]

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

電 子 入 札

起 業 者	西 予 市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-------	-------	-------	-------------

10-7 令和6年災 水野農地災害復旧工事	請 負 入 札 執 行 表
--------------------------	---------------

決 裁 通 達	令和 7年 6月13日
工 事 場 所	西予市野村町坂石
入 札 日 時 (開札日時)	令和 7年 7月 1日
設 計 金 額 (税 込 み)	第 1 回 9時50分
工 事 価 格 (税 抜 き)	第 2 回
	第 3 回
	予 定 価 格 (税 込 み)
	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)
	¥1,298,000-
	¥1,180,000-

立 会 人	
着 工 年 月 日	令和 年 月 日
完 成 年 月 日	令和 8年 1月30日
落 札 高 (税 込 み)	¥1,265,000-
調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥1,053,350-
契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)	
(株) 西建設	1,150,000	1	落 札						
貝吹土建 (有)	1,180,000	2							
(株) 井石建設	辞 退								
㈱大塚組	辞 退								
(有) 大本組	辞 退								
(株) 河野建設	辞 退								
(株) サクラ建設	辞 退								
三協建設 (有)	辞 退								
(株) 清水組	辞 退								
(有) 惣川	辞 退								

