

電子入札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

請負入札執行表

長早漁港海岸高潮対策工事

[illegible]

電 子 入 札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

[illegible]

電 子 入 札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

請負入札執行表

市道平岩線道路改良工事

決 裁 通 達	令和 7年 7月10日			着 工 年 月 日 完 成 年 月 日	令和 年 月 日 令和 8年 1月 16日
工 事 場 所	西予市城川町遊子谷			落 札 高 (税 込 み)	¥18,579,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 7年 7月29日	第 1 回 9 時 3 0 分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥18,866,100-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥17,151,000-		契 約 日
					令和 年 月 日

[illegible]

電 子 入 札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

[illegible]

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

一の瀬団地新築機械設備工事（H棟）	請負入札執行表
-------------------	---------

決裁通達	令和 7年 7月10日	着工年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 8年 2月 27日
工事場所	西予市宇和町卯之町四丁目	落札高 （税込み）	¥6,325,000-
入札日時 （開札日時）	令和 7年 7月29日	調査基準価格 （税抜き）	
	第 1 回 9時40分	第 2 回	第 3 回
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥6,435,000-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥5,850,000-
		最低制限価格 （税抜き）	¥5,316,334-
		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 （税抜き）	第3番札 までの区分	第2回入札高 （税抜き）	第3番札 までの区分	第1回見積高 （税抜き）	第2回見積高 （税抜き）	
（株）宇和水道	5,750,000	1	落札				
（有）土居原設備	5,790,000	2					
（有）亀嶋設備	5,800,000	3					
（有）ライフシステム	5,800,000	3					
（有）林建材水道	5,820,000						
（有）清家水道	5,840,000						
（有）大塚工務店	辞退						
平野建設（株）	未入札						

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

市道山王線道路改良工事	請負入札執行表
-------------	---------

決裁通達	令和 7年 7月10日	着工年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 8年 1月30日
工事場所	西予市野村町野村	落札高 (税込み)	¥4,675,000-
入札日時 (開札日時)	令和 7年 7月29日	調査基準価格 (税抜き)	
	第 1 回 9時50分	第 2 回	第 3 回
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥4,772,900-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥4,339,000-
		最低制限価格 (税抜き)	¥3,885,214-
		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第 1 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)	
(株) 井石建設	4,250,000	1	落札						
榑大塚組	4,300,000	2							
(株) 東部綜合建設	4,300,000	2							
(株) 西建設	4,320,000								
(有) 大本組	未入札								
貝吹土建 (有)	辞退								
(株) 河野建設	辞退								
(株) サクラ建設	未入札								
三協建設 (有)	辞退								
(株) 清水組	辞退								

[illegible]

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

請負入札執行表

¥51,680,000-

業務価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)	¥51,680,000-	契約日	令和 年 月 日
---------------	------------------	--------------	-----	----------

[illegible]

電 子 入 札

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

一の瀬団地新築工事(H棟)監理委託業務

請負入札執行表

決 裁 通 達	令和 7年 7月10日			着 手 年 月 日 完 成 年 月 日	令和 年 月 日 令和 8年 2月27日
工 事 場 所	西予市宇和町卯之町四丁目			落 札 高 (税 込 み)	¥1,320,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 7年 7月29日	第 1 回 1 0 時 0 0 分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥1,419,000-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)
業 務 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥1,290,000-		契 約 日 令和 年 月 日

[illegible]