

市 長	副 市 長	合 議	部 長	課 長	室 長	係 長	主 查

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

[illegible]

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

7災国補第3029号
市道河成堂野窪線道路災害復旧工事

請負入札執行表

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

決裁通達	令和 8年 1月 8日			着工年月日	令和 年 月 日		
				完成年月日	令和 8年 3月 3 日		
工事場所	西予市野村町予子林			落札高 (税込み)	¥5,610,000-		
入札日時 (開札日時)	令和 8年 1月 27日	第 1 回 9時 1 0分	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 (税抜き)		
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥5,882,800-		最低制限価格 (税抜き)	¥4,782,247-	
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥5,348,000-		契約日	令和 年 月 日	

入札人氏名	第 1 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)	
(株) 西建設	5,100,000	1	落札						
(株) 井石建設	5,200,000	2							
(有) 惣川	5,200,000	2							
貝吹土建 (有)	5,330,000								
憐大塚組	辞退								
(有) 大本組	辞退								
(株) 河野建設	辞退								
(株) サクラ建設	辞退								
三協建設 (有)	辞退								
(株) 清水組	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
-----	-----	-------	-------------

7災国補第3031号 市道野村城川線道路災害復旧工事	請負入札執行表
-------------------------------	---------

決裁通達	令和 8年 1月 8日	着工年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 8年 3月 31日
工事場所	西予市野村町野村	落札高 (税込み)	¥3,190,000-
入札日時 (開札日時)	令和 8年 1月 27日	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		最低制限価格 (税抜き)	¥2,647,833-
工事価格 (税抜き)		契約日	令和 年 月 日
		入札書比較価格 (税抜き)	¥2,957,000-
		予定価格 (税込み)	¥3,252,700-
		第 1 回	9時 20分
		第 2 回	
		第 3 回	

入札人氏名	第 1 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)	
(有) 大本組	2,900,000	1	落札						
(株) 井石建設	2,930,000	2							
㈱大塚組	辞退								
貝吹土建 (有)	辞退								
(株) 河野建設	辞退								
(株) サクラ建設	辞退								
三協建設 (有)	辞退								
(株) 清水組	辞退								
(有) 惣川	辞退								
(株) 西建設	無効								

