市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

R7宇補第3号
中川地区公共下水道接続工事（機械設備）

請負入札執行表

決裁通達	令和 8年 2月17日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 8年 3月31日
工事場所	西予市宇和町坂戸				落札高（税込み）	¥44,480,700-
入札日時（開札日時）	令和 8年 3月10日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時00分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥44,480,700-		最低制限価格（税抜き）	¥36,725,203-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥40,437,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
フジケンエンジニアリング（株）	40,437,000	1	落札						
（株）ダイキアクシス	36,575,000		失格						

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

10-105
令和7年災 垣生ツガタニ水路災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 8年 2月19日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 8年 3月31日	
工事場所	西予市三瓶町垣生				落札高（税込み）	¥5,280,000-	
入札日時（開札日時）	令和 8年 3月10日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）		
		9時10分					
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥5,434,000-		最低制限価格（税抜き）	¥4,394,200-	
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,940,000-		契約日	令和 年 月 日	

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
中野工業（株）	4,800,000	1	落札						
井上建設（株）	4,900,000	2							
三島建設（有）	4,910,000	3							
三瓶建設（有）	4,920,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

10－3
令和7年災　宇都宮康秀農地災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 8年 2月19日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 8年 3月31日
工事場所	西予市宇和町岡山				落札高（税込み）	¥4,147,000-
入札日時（開札日時）	令和 8年 3月10日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時15分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,279,000-		最低制限価格（税抜き）	¥3,456,410-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥3,890,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
堀部建設（株）	3,770,000	1	落札						
（株）大塚組	3,850,000	2							
（株）晃建	3,850,000	2							
（有）市川総建	3,870,000								
西村建設（株）	3,870,000								
宇和土建（株）	3,880,000								
大東建設（株）	無効								
都建設（株）	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

10－2
令和7年災　宇都宮章農地災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 8年 2月19日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 8年 3月31日	
工事場所	西予市宇和町岡山				落札高（税込み）	¥2,618,000-	
入札日時（開札日時）	令和 8年 3月10日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）		
		9時20分					
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥2,706,000-		最低制限価格（税抜き）	¥2,177,880-	
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥2,460,000-		契約日	令和　年　月　日	

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
堀部建設（株）	2,380,000	1	落札						
（株）大塚組	2,440,000	2							
（有）市川総建	2,450,000	3							
宇和土建（株）	2,450,000	3							
（株）晃建	2,450,000	3							
西村建設（株）	2,450,000	3							
大東建設（株）	無効								
都建設（株）	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

10－1
令和7年災　井上農地災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 8年 2月19日	着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 8年 3月31日
工事場所	西予市宇和町岩木	落札高（税込み）	¥2,376,000-
入札日時（開札日時）	令和 8年 3月10日	第1回 9時25分 / 第2回 / 第3回	調査基準価格（税抜き）
設計金額（税込み）		予定価格（税込み） ¥2,453,000-	最低制限価格（税抜き） ¥1,983,020-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き） ¥2,230,000-	契約日 令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	2,160,000	1	落札						
（株）大塚組	2,200,000	2							
（株）晃建	2,200,000	2							
（有）市川総建	2,220,000								
西村建設（株）	2,220,000								
堀部建設（株）	2,220,000								
大東建設（株）	無効								
都建設（株）	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	室長	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

10-104
令和7年災　狩浜第二農道災害復旧工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部財政課契約監理室
立会人			

決裁通達	令和 8年 2月19日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 8年 3月31日
工事場所	西予市明浜町狩浜				落札高（税込み）	¥1,947,000-
入札日時（開札日時）	令和 8年 3月10日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時30分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥2,013,000-		最低制限価格（税抜き）	¥1,637,420-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥1,830,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
長山建設（株）	1,770,000	1	落札						
（有）大塚工務店	1,800,000	2							
平野建設（株）	1,810,000	3							